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In der modernen Bauindustrie ist Effizienz ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen Klinker Klaus GmbH & Co. KG, ein renommierter Anbieter von hochwertigen Klinkersteinen, hat in jüngster Zeit vermehrt Rückmeldungen von ihren Kunden erhalten, die auf erhebliche Herausforderungen beim Verarbeiten der Steine auf der Baustelle hinweisen. Insbesondere wird der Arbeitsgang, bei dem mindestens vier Paletten Klinkersteine gleichzeitig verarbeitet werden müssen, als äußerst aufwendig und mühsam beschrieben. Das Vermischen von Steinen aus mindestens vier Paletten ist notwendig, damit ein homogenes bzw. natürliches Farbbild der fertigen Fassade entsteht. Diese Situation führt nicht nur zu Verzögerungen im Bauablauf, sondern belastet auch die Motivation der Arbeitenden vor Ort. Das Unternehmen Klinker Klaus GmbH & Co. KG hat beschlossen, eine gezielte Lösung zu entwickeln, um die Arbeitsprozesse seiner Kunden zu optimieren und damit deren Effizienz zu steigern. Gleichzeitig möchte man die Chance aber auch nutzen, um eigene Teilsysteme des Fertigungsprozesses zu optimieren. 
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Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen zur Integration einer automatisierten Steinmischanlage in den Herstellungsprozess von Vormauerziegel.
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Angebotserweiterung zur Effizienzsteigerung bei der Herstellung einer Verblendfassade.
Optimierung der Teilsysteme des Prozessablaufes.
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40 Stunden pro Person zur Konzepterstellung.
Das Budget beträgt ca. 100.000 EURO netto zur gesamten Umsetzung. 
„Hinweis: hier sollten schulspezifische Ressourcen genannt werden“

[bookmark: _Toc190774725]Beschreibung der Anforderungen 

A) Entwicklung eines Technologieschemas zur Veranschaulichung des Gesamtprozesses.
B) Planen der Integration einer automatisierten „Sortieranlage“ in der Ziegelherstellung mit einer geeigneten Palette, die für ein baustellenübliches Arbeitsgerüst geeignet ist.
C) Umsetzung eines automatisierten Mischvorgangs von vier Paletten durch die Einbindung von Robotern.
D) Sichere Einbindung der Roboter in das Firmennetzwerk nach IT-Grundschutz.
Der Roboter soll im Bereich der Logistik eingebunden werden.
E) Dimensionierung und Auswahl eines Asynchronmotors und Frequenzumrichters zum Antrieb der Förderbänder bei der Mischstation.
F) Simulation des Prozessablaufes und Erstellung der erforderlichen technischen Dokumente zur Vorlage bei der Unternehmensleitung.
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